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Dotyczy: Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego na:
,, Wykonanie kompletnej dokumentacj i proj ektowej siec i kanalizacj i sanitarnej wr az
zprzyłączami i mapami do celow.projektowych w miejscowościach GuzÓw osada,
GuzÓw ul. Sienkiewicza (GuzÓw, Starowiskitki Parcel, Cyganka ptzy drodze
kraj owej ) Morgi, Wiskitki, Działki Sokule, Tomaszewo Łubno''.

W związku z zapytaniem WykonawcÓw o następującej treści:

Ęrtanie 1. Prosimy o przesunięcie tęrminu na wykonanię projektu wykonawczego dla
miejscowości GuzÓw osada, GuzÓw ul. Sienkięwicza oraz GuzÓw przy drodze krajowej o 3
miesiące, tj. do 30 grudnia2}l 1r. Termin wykonania projektu budowlanego pozostałby
natomiast niezmieniony, tj. do 30 września 201lr. Do tego dnia mogłoby nastąpić takie
oszacowanie kosztÓw inwestycji koniecznych do sporządzenia studium wykonalności.
obecne terminy sąnierealnę nawet w warunkach dużęgo biura projektowęgo. Nasząprośbę
uzasadniamy przede wszystkim tym, ze projekt wykonawczy niejest konieczny do złoienia
wniosku do dofinansowanie, o ktÓre będzie starał się Zamawiający i ktÓrego termin jest
planowany na listopad. Dodatkowe 3 miesiące pozwoliłyby na wykonanię projektu
wykonawczęgo, ktory byłby bardziej poprawny technicznię i zawierający rozwiązanie
korzystniejsze dla Zarrlawiające go. Z pewnością wpłynęłoby to takzę na mniejszą liczbę
rcszczefiwykonawcy robÓt. Przypominamy, że dodatkowe i nieprzewidzianęgo koszty
poniesione przez Zamauliającego na etapie rea|izaĄi bytyby kosztami niekwalifikowanymi.

Gmina Wiskitki Wyiaśnia:

Ad.l Zamawiający udzięlił odpowiedzi w tej sprawie w wyjaśnieniu z dnia 08.06.201 1r. do
treści SIWZ do pytaniaNr l3 o następującej treści,,Zarlawiający nie przewiduje przesunięcia
tęrminu z wlw przyczyn,, .
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