UMOWA NI .iceeniniininnnen.

zawartawdniu .................. w Wiskitkach pomigdzy Gming Wiskitki, z siedziba w Wiskitkach,
ul. Kosciuszki 1, 96-315 Wiskitki, posiadajaca NIP 838-142-64-66

zwang dalej "Zamawiajacym" i reprezentowang przez:

Rafata Miturg - Wojta Gminy Wiskitki

przy kontrasygnacie Danuty Taras - Skarbnika Gminy Wiskitki

zwanym dalej ""Wykonawca'*

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego 12.271.13.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zrealizowanie zadania
"Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczen garazowych, socjalnych i
Swietlicy etap I” na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) o wartosci zamoOwienia nie przekraczajacego kwot ustalonych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

Uzyte w tre$ci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:

1.

2.

©

10.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng czg¢s$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materialy i
urzadzenia Wykonawcy.

Harmonogramem robét projekt organizacji wykonania robét okreslajacy szczegotowo

zakres z podzialem na poszczegodlne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za
wykonane etapy robot.

Odbior czesciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji
etapu robot, ktory to protokot zawiera oceng wykonania robot.

Odbiér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czgsciowych.

Wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania rob6t, wiedza techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa.

Gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cze¢$¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej formie
(pieniadz, porgczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytej starannosci w wykonaniu
przedmiotu umowy.

Sitla wyzsza - przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

11. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



b)

c)

12. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. ""Przebudowa
budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczen garazowych, socjalnych i Swietlicy
etap I”.
Przedmiotowe zadanie realizowane begdzie zgodnie z warunkami SIWZ i projektami technicznymi.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera przedmiar rob6t i dokumentacja techniczna. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zlozonej ofercie roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane,
ktoére nie zostaty wyszczegbdlnione w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy i sg zgodne z projektem budowlanym nie skutkuja zmiang niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

§ 3. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace, wszystkich 0sob wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia: prace
ogolnobudowlane, prace z branzy sanitarnej, prace z branzy elektrycznej — przez okres realizacji tych
prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowg¢ o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

o zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny,

o zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogu,

o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania rob6t objetych zamowieniem.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawcee z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa
powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. 2018, poz. 1000 (tj. w szczegodlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze informacje
takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania i/lub po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez



d)
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnos$ci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie punktem c) bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w
umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prac¢ na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytulu zatrudnienia w/w osob.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow wykonujacych
wskazane wyzej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego Os$wiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie

umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. Os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kkopie

dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 4. OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarnie przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z wykonawcag.
przekazanie posiadanej dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.
wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i socjalnych
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2
umowy,
dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy
zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

. wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

(Dz.U. z 2018 p0z.1202 z pézn. zm.),
przygotowanie w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu robét, zgodnie z ktorym



bedzie realizowany przedmiot umowy i jego aktualizacja wedtug potrzeb

przejecie i zagospodarowanie terenu budowy,

utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczeg6lnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,

angazowanie odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze,

kwalifikacje i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy,

zapewnienie, zeby co najmniej jedna z o0sob Kierownik budowy lub Kierownik danych robot
branzowych fizycznie przebywala i wykonywata swoje obowiagzki na terenie budowy przez okres
budowy,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
projektami budowlanymi, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zastosowanie materialéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,
przedstawianie do akceptacji zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, jezeli Wykonawca

dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu Umowy,

zaplata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w § 7, pkt 5 ppkt b
niniejszej umowy pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy i dokonanie
odbioru koncowego

wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie rozliczania projektu,

przygotowanie i przedlozenie Zamawiajagcemu w terminie 2 dni przed podpisaniem Umowy
harmonogramu roboét uzgodnionego z Zamawiajagcym oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji szczegdlowej. W kosztorysie ofertowym nalezy okreslic ceny
jednostkowe netto, ceny poszczegodlnych pozycji kosztorysu netto (stanowiace iloczyn ceny jednostkowej
1 ilosci jednostek), cene koncowa kosztorysu netto (stanowiaca sumeg pozycji kosztorysu), wartos$¢
podatku VAT w wysokosci podanej w kosztorysie ofertowym, ogdlng laczng ceng ofertowa brutto
stanowigcg cen¢ zamowienia. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze zglosi¢ uwagi do kosztorysu. Uwagi
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w kosztorysie.

§ 5. OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczna, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbednga wiedzg fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

§ 6. REALIZACJA UMOWY

Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie: posiadajagcy uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie ..............cccovviiiiiiiiiiiiinn,
Kierownikiem budowy 2z ramienia Wykonawcy bedzie
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosCi ........ccevvervieviesiiesiieeviesie v eevennens. ... O pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownikiem robdt budowlanych z ramienia Wykonawcey bedzie @..........coooiiiiiiiiiiiiii e
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosCi ........cccevvverviiviesiieeiieeiiesesseeveevennenn. ... O pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownikiem robot elektrycznych z ramienia Wykonawcy bedzie @..........oovviiiiiiiiiiiiiii e,
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosCi ........ccceeveeveeviesiieeiieevieiee s eev e e ennenn. ... do pelnienia
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownikiem roboét sanitarnyCh z ramienia Wykonawcy bedzie @..........ccooviiiiiiiiiiiiiiii e,
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci .........ccoeeeeveevvveenciericncesenceneeee oo ... do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przedmiot zamowienia ma by¢ realizowany:

do 20.10.2019r. — termin realizacji rob6t budowlanych;

do 30.11.2019r. — termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre§lony w § 2 umowy w okresie:

rozpoczecie robot w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

termin zakonczenie catosci robot budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie ustala si¢
na dzien 30.11.2019r.

§ 7. ODBIORY ROBOT
Strony dopuszczaja mozliwos¢ odbioréw czesciowych w trakcie wykonywania umowy.
Zamawiajacy, w imieniu ktérego dziala inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbiorow
czesciowych zakonczonych etapow robot w terminie okreslonym w ust 3.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty roéwniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior
tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce,
nie dluzszym jednak niz 2 dni.
Odbior koncowy.
Przedmiotem odbioru konicowego jest odbior calosci robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, w ramach ktorego Strony wykonaja nastepujace czynnosci:
Po zakonczeniu robot, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Do zawiadomienia Wykonawca zalacza nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne, dokumenty gwarancyjne na wbudowane materialy i urzadzenia,
dzienniki budowy (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen, (jezeli wystepuje),
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci, wartosci.
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57, ust.1, pkt 2, lit. a i lit b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332)

Na podstawie zawiadomienia Zamawiajacy powoluje Komisje odbioru, wyznacza dzien i godzine
rozpoczecia odbioru. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca, kierownik

budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci odbioru koncowego robdt zostang rozpoczgte przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ przez Wykonawce
z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru. W takim
wypadku uznaje si¢, ze Wykonawca pozostaje w zwloce.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, pkt d)
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawieraé ustalenia poczynione w toku



odbioru.
Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
tym odbiorze.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

e odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

e dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady, wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

e 7adaé usuniecia wady wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin,

e 7adaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnos$ci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang
do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajagc o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §8 umowy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia odebrania
robot.
. Odbiér po okresie rekojmi (odbiér ostateczny).
Odbior ostateczny po rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi. Zwalnia on
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robot.

§ 8. WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zalacznik
nr 1 do umowy w wysokoSci:
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Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada si¢ catos¢ kosztow zwigzanych
z kompleksowa realizacjag przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiaréw robot) przy zastosowaniu
polskich norm, zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy oraz sztuka budowlang.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji robot (poza sytuacjami
okreslonymi w SIWZ) i Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac — niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgsci Umowy okre$lonej w
dokumentacji przetargowej i jej nie ujgcia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w Banku

Nr rachunku ........ccocoeveveiiiiiie e W termiinie do - 30 dni od daty otrzymania przez



Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
Fakture nalezy wystawi¢ wedlug nastgpujacego wzoru:
Nabywca: Gmina WiskitKi
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki
NIP 838-14-26-466
Odbiorca: Urzad Gminy Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

W przypadku podzlecenia robot podwykonawcom, zaptata faktury koncowej uwarunkowana jest ztozeniem
przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia zlozenia faktury u Zamawiajacego, dowodow (przelew
bankowy lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wynikajacego z zawartych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedtozenia przez
Wykonawce dowodow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty, bez prawa zadania przez Wykonawce odsetek za zwloke w
zaplacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze VAT.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, moze wystapi¢ o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do
Zamawiajacego, sktadajac dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru
robot). Uprawnienie do wystapienia o bezposrednig zaplate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnos$ci tej zaptaty, w terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczen
wezwania.
W przypadku, gdy Wykonawca zglosi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pisemne uwagi o
ktoérych mowa powyzej, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo;
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie b¢dace przedmiotem zadania o ktorym mowa w ust. h, jesli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentem potwierdzajacym
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okres§lonym w ust. i uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie uwag.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
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W przypadku zlozenia do depozytu sadowego kwoty o ktorej mowa w ust ,j” druga kropka,
Zamawiajacy obnizy o t¢ kwote wyplate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu
realizacji przedmiotu

umowy.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez
Zamawiajacego obejmie wyltacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo,
bez odsetek.

Zaptata naleznos$ci nastapi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

p. Za nieterminowe ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

el NS

10.

11.

12.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie (10 % ceny oferty
brutto) w
fOrmie ........ooviiiiiiiiiiececeeecerie e eeeeee. W WYSOKOSCIL i zt
(STOWIIIE: ..ottt et e e et e et e e e bt e eae e e ebeeaabeeeabaeee s e e et e e e e ea e e e e eneeane e zt).
Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszania
wysokosci.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w
terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robét, potwierdzonego protokotem odbioru robot, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, a pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z pozostalymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowsg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty

§ 10. REKOJMIA ZA WADY I ZASTEPCZE USUWANIE WAD
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi na przedmiot umowy.
Termin rekojmi ustalasiena ....................... miesigce (nie mniej niz 36 miesiecy).
Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z  serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na trwatos¢  gwarancji
producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, ktore powstaly
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialno$ci  nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego 0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzic
niewlasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstale
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres -
.......... miesiecy, liczone od dnia podpisania Protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu
ZamoOwienia.



13. Jezeli producent wbudowanego urzadzenia udzielit dtuzsza gwarancj¢ obowigzuje gwarancja producenta.
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§ 11. ROBOTY DODATKOWE
Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe i zamienne, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania
wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien i obowiazkow
Zamawiajacego wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow jak w
niniejszej Umowie, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajacego zakres rzeczowy,
finansowy i termin wykonania.
Ostateczne wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust.2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli :
Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata
dtuzej niz 14 dni.
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze$ci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z projektem
technicznym, wskazaniami Zamawiajgcego.
gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku wykonawcy
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktorej
winy nastapito odstapienie od umowy.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukeji i urzadzen, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa , jesli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy , nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.
W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt c¢) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

§ 13. KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000 zt za

kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu

niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich

wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia umownego,

za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w

wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien wstrzymania robdt przez Zamawiajacego z powodu braku

stalej obecnosci kierownika robot podczas wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 5 niniejszej umowy nie
zwalnia wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe w wykonaniu robot.

za opdznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, odbiorze

po okresie r¢kojmi, a takze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody lub

osiggnigto limit kar z ust. 2 powyzej, t0 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

oddania nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie op6znienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptlata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14. SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strong na pi$mie, bez zbgdnej zwloki, o jej zajsciu i ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong¢ powolujaca si¢ na nig.

§ 15 WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca  wykona przy udziale podwykonawcow  nastgpujace  roboty  budowlane
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W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzy wykonanie czgsSci robot
Podwykonawcy, to musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego projektu umowy, jakg zawrze z
tym Podwykonawca.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bg¢dace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres

rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czes$ciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wady przedmiotu umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy

w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w

celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej
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10.

11.

12.

13.

14.

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okre§lonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnoSci w nastgpujacych
przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre§lonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w pkt ust. lit.f.

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgséci kluczowej przedmiotu zamowienia.

. Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z

zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez (podmiot trzeci),
na zasoby ktéorego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét,

gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie p6zniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedtozenia w przypadkach zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
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niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
Zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiagzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

§ 16 DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponize;:

1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robdt

1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a. kleski zywiolowe;

b. warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

a. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
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b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, wystapienie wod

gruntowych o ile nie przewidywata ich wystapienia dokumentacja techniczna itp.

1.3.Zmiany begdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego na teren budowy w umownym terminie;

b. wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

c. koniecznos$¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.4. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli
gruntdw pod inwestycjg, w szczegolnosci:

a. przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli, nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ppkt 1.1. — 1.4 termin Czasu
Ukonczenia Robot moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia
2.1.Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a. niedostgpno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b. pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakos$ci Robot.

C. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztoéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

d. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e. zlecenie robdt dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urzadzen infrastruktury technicznej ,

f. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$ciag zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

0. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub okolicznosci gospodarczych,

h. konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2.1) mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmian¢ wynagrodzenia odpowiednio do
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zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia. Rozliczenie robdt nastapi wtedy metoda powykonawcza
z zastosowaniem stawek przyjetych do wyceny robot w ofercie wykonawcy.

3. Zmiany osobowe
a. zmiana osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia, wedlug polityki kadrowe;j
Wykonawcy
b. Zmiana o0séb podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajagce wymogi SIWZ , a
dla dokonania zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe. W
przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ kwalifikacje pozwalajace
mu uzyska¢ nie mniej punktéw w kryterium oceny ofert niz zastgpowany Kierownik Budowy.

4. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
4.1. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
4.2. zmiana obowiazujacej stawki VAT;
4.3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,
4.4. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy.
4.5. kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji.
4.6. zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 4 ppkt 4.1.,4.4.,4.5., 4.6.
mozliwa jest w szczegdlnos$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
W przypadku pkt.4.2. zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny oferty, w czesci, jakiej dotycza te
zZmiany przepisow.
W przypadku pkt. 4.3. zmiany dostosujg sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw zmienionych w
umowie.
W przypadku pkt. 4.4. zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i
zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode.
Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza zadnego roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

5. Strony postanawiajg, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian przepisOw wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych
mowa w ppkt a-c

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. a warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni
sie, a okre§lona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji , o ktérej mowa w ppkt. a wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zlozenia przez wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian , o ktérych mowa w ppktbic



Wszystkie powyzsze postanowienia w stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgodg.
Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza Zadnego roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

7. Nie mozna dokona¢ zmiany umowy w zakresie innym niz przewidziane przez Zamawiajacego w
ogloszeniu i siwz

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamoéwieniach publicznych

d) udzielenie zamowien uzupetniajacych w zakresie wskazanym w SIWZ.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa , SIWZ oraz ogloszeniem o przetargu).

10. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania
czesSci umowy.

§ 17 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci minimum 150.000,00 zt (stownie: sto pie¢dziesiat tysiecy ztotych)

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

2. Zmiana podwykonawcy wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. Przepis ust.1 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

4. Umowy, o ktérych mowa w ust.1, 2 i 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bgdg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamo6wien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:

o

Zamawiajacy: Gmina Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
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96-315 Wiskitki

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

8. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

9. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

10. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng cze$¢, do ktorych zalicza sig:

a. Oferta Wykonawcy

b. SIlwz

c. projekt budowlany

d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

e. harmonogram robot

f.  kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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