UMOWA NI .iceeniniininnnen.

zawartawdniu .................. w Wiskitkach pomigdzy Gming Wiskitki, z siedziba w Wiskitkach,
ul. Kosciuszki 1, 96-315 Wiskitki, posiadajaca NIP 838-142-64-66

zwang dalej "Zamawiajacym" i reprezentowang przez:

Rafata Miturg - Wojta Gminy Wiskitki

przy kontrasygnacie Danuty Taras - Skarbnika Gminy Wiskitki

zwanym dalej ""Wykonawca'*

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego 12.271.17.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zrealizowanie zadania
"Przebudowa budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczen garazowych, socjalnych i
Swietlicy etap I” — przetarg |11 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) o warto$ci zamoOwienia nie przekraczajacego kwot
ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1.

2.

© x©

10.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowiacej jej
integralna cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty i
urzadzenia Wykonawcy.

Harmonogramem robét projekt organizacji wykonania robot okreslajacy szczegétowo

zakres z podziatem na poszczegolne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za
wykonane etapy robot.

Odbior czesciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji
etapu robot, ktory to protokot zawiera oceng wykonania robot.

Odbior koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czgsciowych.

Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa.

Gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - czgs¢ wynagrodzenia przekazang w ustalonej formie
(pieniadz, porgczenia) nalezng w przypadku niewykonania lub nienalezytej staranno$ci w wykonaniu
przedmiotu umowy.

Sila wyzsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od
woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

11. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



b)

c)

12. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. ""Przebudowa
budynku OSP w Aleksandrowie, w tym pomieszczen garazowych, socjalnych i Swietlicy
etap I” — przetarg I11.
Przedmiotowe zadanie realizowane be¢dzie zgodnie z warunkami SIWZ i projektami technicznymi.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera przedmiar rob6t i dokumentacja techniczna. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zlozonej ofercie roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane,
ktoére nie zostaty wyszczegbdlnione w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robodt, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy i sg zgodne z projektem budowlanym nie skutkuja zmiana niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

§ 3. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
pracg, wszystkich 0sob wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: prace
ogolnobudowlane, prace z branzy sanitarnej, prace z branzy elektrycznej — przez okres realizacji tych
prac.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowg¢ o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

o zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny,

o zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogu,

o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania rob6t objetych zamowieniem.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawcee z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa
powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. 2018, poz. 1000 (tj. w szczegodlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze informacje
takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania i/lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez



d)

2.

3.
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie punktem c) bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w
umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prac¢ na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nie czynnosci, w szczegoélnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytulu zatrudnienia w/w osob.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow wykonujacych
wskazane wyzej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego Os$wiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. Os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kopie

dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 4. OBOWIAZKI STRON
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarnie przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z wykonawca.
przekazanie posiadanej dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.
wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i socjalnych
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2
umowy,
dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy
zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
Yy Y y y wy p

(Dz.U. z 2018 p0z.1202 z pézn. zm.),
przygotowanie w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy harmonogramu robét, zgodnie z ktérym



bedzie realizowany przedmiot umowy i jego aktualizacja wedtug potrzeb

przejecie i zagospodarowanie terenu budowy,

utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot,

angazowanie odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze,

kwalifikacje i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy,

zapewnienie, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowiazki na terenie
budowy przez okres budowy,
koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,
prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
projektami budowlanymi, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zastosowanie materialéw i1 urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,
przedstawianie do akceptacji zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, jezeli Wykonawca

dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji przedmiotu Umowy,

zaplata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 7, pkt 5 ppkt b
niniejszej umowy pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy i dokonanie
odbioru koncowego
wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie rozliczania projektu,
przygotowanie i przedlozenie Zamawiajgcemu w terminie 2 dni przed podpisaniem Umowy
harmonogramu rob6t uzgodnionego z Zamawiajacym oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji szczegdtowej. W kosztorysie ofertowym nalezy okresli¢ ceny
jednostkowe netto, ceny poszczegolnych pozycji kosztorysu netto (stanowiace iloczyn ceny jednostkowej
i ilosci jednostek), cen¢ koncowsa kosztorysu netto (stanowigcg sume pozycji kosztorysu), wartos$é
podatku VAT w wysokoséci podanej w kosztorysie ofertowym, ogdlng taczng ceng ofertowg brutto
stanowigcag cen¢ zamOwienia. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze zglosi¢ uwagi do kosztorysu. Uwagi
muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w kosztorysie.

§ 5. OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja techniczng, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada
niezbednga wiedzg fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy oraz bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

§ 6. REALIZACJA UMOWY
Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie: posiadajagcy uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie .................c..cooiiiiiiiinn,
Kierownikiem budowy =z ramienia Wykonawcy bedzie
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosCi .......cccevvervieviesiiesiieeiesis v eevennens. ... O pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przedmiot zamowienia ma by¢ realizowany:
do 20.11.2019r. — termin realizacji rob6t budowlanych;
do 20.12.2019r. — termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w okresie:
rozpoczecie robot w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
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termin zakonczenia calosci robot budowlanych i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie ustala si¢
na dzien 20.12.2019r.

§ 7. ODBIORY ROBOT
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ odbioréw czesciowych w trakcie wykonywania umowy.
Zamawiajacy, w imieniu ktérego dziala inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbiorow
cze$ciowych zakonczonych etapow robot w terminie okre§lonym w ust 3.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym ze odbior
tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce,
nie dluzszym jednak niz 2 dni.
Odbior koncowy.
Przedmiotem odbioru konicowego jest odbidr calosci robdt budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, w ramach ktérego Strony wykonaja nastepujace czynnosci:
Po zakonczeniu robot, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Do zawiadomienia Wykonawca zalacza nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne, dokumenty gwarancyjne na wbudowane materialy i urzadzenia,
dzienniki budowy (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen, (jezeli wystepuje),
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci, wartosci.
o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57, ust.1, pkt 2, lit. a i lit b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332)

Na podstawie zawiadomienia Zamawiajacy powoluje Komisje odbioru, wyznacza dzien i godzing
rozpoczecia odbioru. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca, Kierownik

budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Czynnosci odbioru koncowego robdt zostang rozpoczgte przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ przez Wykonawce
Z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru. W takim
wypadku uznaje si¢, ze Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbiodr nie zostal dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, pkt d)
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru.
Odbiodr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w
tym odbiorze.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy
moze:

o odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

e dokona¢ odbioru i zagda¢ usunigcia wady, wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:



e 7adac usuni¢cia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
o 7adac¢ zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym
obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotlang
do tego komisj¢ w sklad, ktorej wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §8 umowy.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia odebrania
robot.
. Odbior po okresie rekojmi (odbidr ostateczny).
Odbior ostateczny po rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi. Zwalnia on
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robot.

§ 8. WYNAGRODZENIE I SPOSOB ROZLICZEN
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zalgcznik
nr 1 do umowy w wysokosci:
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Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada si¢ catos¢ kosztow zwigzanych
z kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiaréw robot) przy zastosowaniu
polskich norm, zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy oraz sztukg budowlana.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji robdt (poza sytuacjami

okreslonymi w SIWZ) i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili

zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac — niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgéci Umowy okreslonej w

dokumentacji przetargowej i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja

wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w Banku
Nr rachunku .. ..w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiaj qcego faktury wraz z Zatw1erdzonym protokoiem odbioru robot.

Fakture nalezy wystawi¢ wedtug nastepujacego wzoru:

Nabywca: Gmina Wiskitki

ul. Kosciuszki 1

96-315 Wiskitki

NIP 838-14-26-466
Odbiorca: Urzad Gminy Wiskitki

ul. Kosciuszki 1

96-315 Wiskitki
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W przypadku podzlecenia robot podwykonawcom, zaptata faktury koncowej uwarunkowana jest ztozeniem
przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia ztoZenia faktury u Zamawiajacego, dowodoéw (przelew
bankowy lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wynikajacego z zawartych
1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedtozenia przez
Wykonawce dowodow, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty, bez prawa zadania przez Wykonawce odsetek za zwloke w
zaplacie wynagrodzenia po terminie wskazanym w fakturze VAT.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, moze wystapi¢ o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do
Zamawiajacego, sktadajac dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru
robot). Uprawnienie do wystapienia o bezposrednia zaplate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci tej zaplaty, w terminie nie krotszym niz 7 (siedem) dni od dnia dorgczen
wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zglosi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego pisemne uwagi o
ktoérych mowa powyzej, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo;

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania o ktérym mowa w ust. h, jesli podwykonawca lub

dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentem potwierdzajacym
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. i uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgloszenie uwag.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zlozenia do depozytu sadowego kwoty o ktorej mowa w ust ,j” druga kropka,
Zamawiajacy obnizy o t¢ kwote wyplate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu
realizacji przedmiotu

umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez
Zamawiajgcego obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo,
bez odsetek.

Zaptata naleznosci nastapi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

p. Za nieterminowe ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie (5 % ceny oferty brutto)
w
fOrmie ........ccoiiiiiiiiiiieeeeccee e eeeeee. W WYSOKOSCIL i zt
(] (01401 (< TS zt).
Zmiany formy zabezpieczenia moga by¢ dokonywane z zachowaniem cigglosci i bez zmniejszania
wysokosci.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w
terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robot, potwierdzonego protokotem odbioru robdt, o ktorym
mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, a pozostate 30 % zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z pozostalymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu gwarancji za wykonane roboty

§ 10. REKOJMIA ZA WADY I ZASTEPCZE USUWANIE WAD
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu r¢kojmi na przedmiot umowy.
Termin rekojmi ustalasiena ....................... miesigce (nie mniej niz 36 miesiecy).
Rekojmia rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
W okresie r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z ~ serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na trwatos¢  gwarancji
producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od
odpowiedzialno$ci  nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego o0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzié
niewlasciwos$ci otrzymanych wskazoéwek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwiazan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres -

.......... miesiecy, liczone od dnia podpisania Protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

Jezeli producent wbudowanego urzadzenia udzielit dtuzszg gwarancje obowigzuje gwarancja producenta.

§ 11. ROBOTY DODATKOWE
Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub jest
nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe i zamienne, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania
wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien i obowigzkow
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Zamawiajacego wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow jak w
niniejszej Umowie, po podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajacego zakres rzeczowy,
finansowy i termin wykonania.

Ostateczne wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust.2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli :
Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 21 dni od daty przekazania terenu budowy,
Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i przerwa ta trwala
dtuzej niz 14 dni.
wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze$ci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W sposob niezgodny z projektem
technicznym, wskazaniami Zamawiajacego.
gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja przedsigbiorstwa wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku wykonawcy
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowiazki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktorej
winy nastapito odstapienie od umowy.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa , jesli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy , nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.
W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt c¢) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi podstawe
do wystawienia faktury przez Wykonawce.

§ 13. KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 10 000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow
za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia umownego,
za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
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w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien wstrzymania robdt przez Zamawiajacego z powodu braku

statej obecnosci kierownika rob6t podczas wykonywania prac bedgcych przedmiotem umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 niniejszej umowy nie
zwalnia wykonawcy od uiszczenia kary za zaistnialg przerwe w wykonaniu robot.

za opoOznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia,

za opdznienie w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, odbiorze

po okresie rekojmi, a takze w okresie r¢kojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 8 ust. 1
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody lub

osiagnigto limit kar z ust. 2 powyzej, t0 Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego

na zasadach ogo6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

oddania nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie op6znienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14. SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strong¢ na pismie, bez zb¢dnej zwloki, o jej zaj$ciu i ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg si¢ na nig.

§ 15 WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca  wykona przy udziale podwykonawcow  nastepujace  roboty  budowlane

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzy wykonanie czeSci robot
Podwykonawcy, to musi uzyska¢ pisemna akceptacje¢ Zamawiajacego projektu umowy, jakg zawrze z
tym Podwykonawca.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz



b)

d)

f)

9)

30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres

rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgsciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wady przedmiotu umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy

w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe
wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem

odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz

informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w

celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze¢$ci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu
projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okre§lonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy 0O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastgpujacych
przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do umowy o podwykonawstwo, o
ktorych mowa w pkt ust. lit.f.

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktéorych mowa w ust. 7,

gdy przedmiot umowy 0 podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czgséci kluczowej przedmiotu zamowienia.

Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
Umowga dla tych robdét,
gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od
jej przedtozenia w przypadkach zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 5 dni od dnia przedlozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu pos§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na

terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego

thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysigglte
umowy na jezyk polski.

§ 16 DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot

1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a. kleski zywiotowe;

b. warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:

a. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, wystapienie wod
gruntowych o ile nie przewidywata ich wystapienia dokumentacja techniczna itp.

1.3. Zmiany begdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a. zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego na teren budowy w umownym terminie;

b. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

c. konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4. Zmiany be¢dace nastepstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wihascicieli
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a.

2.

gruntdw pod inwestycjg, w szczegolnosci:

przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli, nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ppkt 1.1. — 1.4 termin Czasu

Ukonczenia Rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoS$ci.

Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia

2.1.Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a.

niedostepno$¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zlecenie robdt dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urzadzen infrastruktury technicznej ,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy

przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub okoliczno$ci gospodarczych,
koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2.1) mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmian¢ wynagrodzenia odpowiednio do
zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia. Rozliczenie robdt nastgpi wtedy metoda powykonawcza
z zastosowaniem stawek przyjetych do wyceny robdt w ofercie wykonawcy.

3.
a.

Zmiany osobowe

zmiana 0sob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajgce

warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zaméowienia, wedlug polityki kadrowe;j
Wykonawcy

Zmiana 0sob podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace wymogi SIWZ , a

dla dokonania zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowana osobg. W

przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ kwalifikacje pozwalajace
mu uzyskaé nie mniej punktow w kryterium oceny ofert niz zastgpowany Kierownik Budowy.
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4.

Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

4.1. sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

4.2. zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

4.3.zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy,

4.4. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.

4.5. kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji.

4.6.zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 4 ppkt 4.1., 4.4.,4.5., 4.6.

mozliwa jest w szczegdlnos$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak réwniez

zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku pkt.4.2. zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny oferty, w czgsci, jakiej dotyczg te

zmiany przepisow.

W przypadku pkt. 4.3. zmiany dostosuja sposob rozliczen lub ptatnosci do wymogoéw zmienionych w

umowie.

W przypadku pkt. 4.4. zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i

zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode.

Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza zadnego roszczenia

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia ktorejkolwiek ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych tj. zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian, o ktorych
mowa w ppkt a-c

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt. a warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni
si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

Za wyjatkiem sytuacji , o ktérej mowa w ppkt. a wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zlozenia przez wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian , o ktorych mowa w ppktbic

Wszystkie powyzsze postanowienia w stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazZenia takiej zgody i nie rodzg Zadnego roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

7. Nie mozna dokona¢ zmiany umowy w zakresie innym niz przewidziane przez Zamawiajgcego w
ogloszeniu i siwz

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego)
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10.

S

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdéwieniach publicznych

d) udzielenie zamoéwien uzupetniajacych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa , SIWZ oraz ogloszeniem o przetargu).

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy.

§ 17 UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania umowy do posiadania  ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej obejmujacej przedmiot
niniejszej umowy w wysokosci minimum 150.000,00 zt (stownie: sto pig¢dziesiat tysigcy ztotych)

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajgcego. Przepis ust.l zdanie drugie
stosuje sie¢ odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

Umowy, o ktorych mowa w ust.1, 2 i 3 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Stron¢ odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Gmina Wiskitki
ul. Ko$ciuszki 1
96-315 Wiskitki

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli
rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7
dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w  trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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10. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czgs¢, do ktorych zalicza sig:

a. Oferta Wykonawcy

b. SIwz

c. projekt budowlany

d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

harmonogram robot

f.  kosztorys ofertowy

®

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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