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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 z 2003r poz. 2016 z 

póżniejszymi zmianami)

Oświadczam jako projektant / sprawdzający*, że projekt budowlany obiektu:

 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY 

DŁUGIEJ i KOŚCIELNEJ W JESIONCE

na działkach:  nr ew. 41, 68/1 , 75 i 76

dla    Gminy Wiskitki
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                         podpis-pieczątka

Międzyborów 19.07.2010

                Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca  2003r.

( Dz. U. 2003.120.1126 r.)

ZAKRES ROBÓT
Wykonanie linii zasilających kablowych, 0,4kV i montaż latarni w Jesionce ul. Długa i Kościelna.
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH
Roboty ziemne wzdłuż ul. Długiej i Kościelnej w terenie uzbrojonym (kable nn, telefon,  wodociąg), przejście przez rów melioracyjny i przeciskiem pod asfaltową jezdnią
Prace przy czynnej linii energetycznej napowietrznej 0,4kV.
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

-   Imienny podział pracy
-   Kolejność wykonywania zadań
-   Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębinie wykopów należy wykonywać ręcznie.
- W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, składające się z deski krawężnikowej o wysokości 15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż l m od krawędzi wykopu.
- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.
- Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6 m Przy wykonywaniu wykopów i montaży latarń sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować
- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.
- Podłączenie kabla do linii 0,4kV wykonać przez osoby posiadające upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem

- Prace w pobliżu linii czynnych i pod napięciem realizować zgodnie z instrukcją organizacyjną  i wg właściwej karty technologicznej.

- Prace w pasie drogi powiatowej prowadzić na warunkach uzgodnionych z PZD.

-.Prace w rejonie zmeliorowanym prowadzić na warunkach uzgodnionych z WZM i UW

                           OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Gminy Wiskitki, w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja Ł-T RE Żyrardów 02-TR-002224-2010   884/2010/P z dnia 14.04.2010 dla oświetlenia ulicy Długiej i 02-TR-002225-2010   883/2010/P z dnia 14.04.2010 dla oświetlenia ulicy Kościelnej w Jesionce, aktualny podkład geodezyjny terenu, inwentaryzację stanu istniejącego i ustalenia z Inwestorem.
Projekt obejmuje budowę latarń z zasilaniem kablowym nn i  przyłączenia do istniejącej sieci dla oświetlenia ulic w rejonie kościoła.
2. Zasilanie oświetlenia, przyłączenie do linii i skrzynki SON

Zasilanie oświetlenia ulicy Długiej i Kościelnej w odbywać się będzie z istniejącej sieci dla oświetlenia ulic w rejonie kościoła i z istniejącej skrzynki sterowniczo-pomiarowej SON zasilanej ze stacji nr 2-0163. Obecnie  szafka SON z licznikiem 1-fazowym zasila 6 lamp OUS 100 i znajduje się w odległości 50 i 100m od punktów przyłączenia, można więc bez jej rozbudowy przyłączyć projektowane 6 lamp z ulicy Długiej i 8 lamp z ulicy Kościelnej. Sterowanie oświetleniem realizowane jest przez zegar sterujący.

Przyłączenie projektowanej rozbudowy oświetlenia odbędzie się do ostatnich słupów z oświetleniem na danej ulicy. Kabel przyłączyć do przewodu lampowego i PEN. Na istniejących słupach typu rozkracznego z linią napowietrzną należy zainstalować ogranicznik przepięć GXO 0,5/5 i uziemić przewód PEN. Wykonać uziom powierzchniowy przez ułożenie bednarki Fe/ZN 25x4 wraz z kablem od słupa linii napowietrznej do pierwszej projektowanej latarni. Po słupie opisanym wyżej poprowadzić kabel i osłonić rurą ochronną SV 50 do wysokości 2m. 

3. Linie kablowe  nn oświetlenia ul. Długiej i ul. Kościelnej

Zaprojektowano oddzielne dla każdej ulicy obwody oświetleniowe promieniowe kablami YAKYżo 4x16mm2 od punktów przyłączenia przy słupach opisanych wyżej, przelotowo przez słupy latarń.. Trasy kabli, długości i rozmieszczenie słupów oraz przepustów podane na załączonych rysunkach. Projektowane linie  kablowe ułożyć wzdłuż wyznaczonej na planie trasy w wykopie kablowym na głębokości 1,5 m na podsypce 10 cm piasku, przykryć identyczną  warstwą piasku  oraz  folią  niebieską. Przy  zejjściu  kabli  ze  słupa  oraz przy  wprowadzeniu  do fundamentów latarń, kabel  należy  osłonić rurą typu  AROT SV-50. W przypadku  słupów1,5 m nad  ziemią   i 0,5 m pod powierzchnią  terenu . Kable na przejściach przez drogi, zbliżenia i skrzyżowania z telefonem, wodociągiem, oraz rowem melioracyjnym prowadzić w rurach osłonowych AROTA DVK-50. Przejście kabla przez ulice Kościelną z nawierzchnią asfaltową wykonać „przeciskiem” i osłonić rurą AROTA SRS-75. 

Wyprowadzenie  kabla  z rur  ochronnych  zabezpieczyć  przed  zaciekami  pianką  poliuretanową .

Na  kabel  przy  zejściu ze  słupów i podejściu do projektowanych latarń założyć  opaski  kablowe  zawierające  opis  : rok ułożenia, typ kabla, wykonawcę, trasę  kabla i właściciela.  Przy  słupach pozostawić 1 m  zapasy  kabla . 

Kabel  prowadzić   zgodnie z  planem  w pasie drogowym w ulicy Długiej i Kościelnej 0,5 m  od granicy pasa drogowego.

Przejście  kabla pod  drogą, pod rowem melioracyjnym oraz  przy skrzyżowaniu projektowanego kabla z wodociągiem, telefonem i wjazdami na posesję wykonać z zastosowaniem przepustu ich  długość  powinna  być  taka  aby  końce  znajdowały  się   w  odległości  nie  mniejszej   niż 1m od krzyżowanej sieci i 0,5 m od   od   krawędzi    drogi  po  obu  jej  stronach. Najmniejsza odległość  pionowa  między  górną  częścią  przepustu   a  górną  powierzchnią   drogi ,  nie  powinna  być   mniejsza   niż  1,5  m. Na przepusty stosować rury ochronne  osłonowe typu AROT  DVK 50 i SRS 75 przy przeciskach. 

Prace w pobliżu punktów geodezyjnych i urządzeń melioracyjnych należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia.

Prace w pobliżu istniejących drzew należy prowadzić bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego, a kable przechodzące przez system korzeniowy drzew również osłonić przepustami z rur AROTA DVK 50.

4. Latarnie oświetleniaulic.

Zaprojektowano  latarnie ze słupów betonowych oświetleniowych OŻ-9 z wysięgnikami z mocowaniem wierzchołkowym WOŻ 1,7m  posadowione w gruncie. 

Lampy zaprojektowano typu OUSb 70/t produkcji ELGO Gostynin z sodowymi żródłami światła o mocy 70W.

W zależności od architektonicznej koncepcji osiedla można zmienić rodzaj i typ latarń (np. na słupy WZ-9) zachowując rozmieszczenie, wysokość zawieszenia i moc żródeł światła.

Latarnie usytuowane w miejscach podanych na planie w pasie drogowym ulic Długiej i Kościelnej w odległości 0,5m od granicy pasa drogowego.

W latarniach zainstalowane będą tabliczki przyłączeniowe z bezpiecznikiem bezzwłocznym Bi 4A. Wewnątrz latarni zainstalować do połączenia tabliczki z lampą przewód YDYżo 3x2,5mm2 dla zapewnienia odrębności przewodów „N” i „PE”.

Montaż latarń wykonać zgodnie z instrukcją fabryczną.

5.Ochrona  przeciwporażeniowa .

Jako  system  ochrony  przeciwporażeniowej  należy zastosować szybkie wyłączenie zasilania za pośrednictwem oddzielnego przewodu ochronnego latarń i kabli zasilających oraz przewodu PEN w linii zasilającej uziemionego dodatkowo na końcach linii. Dobrane przekroje kabli i bednarki uziemiającej oraz bezpieczniki szybkie 4A w poszczególnych latarniach i 16A na zasilaniu obwodów zapewnią warunki szybkiego wyłączenia. Do przewodu ochronnego przyłączyć lampę i zacisk uziemienia żerdzi. Po zakończeniu montażu wykonać pomiary izolacji przewodów i kabli oraz pomiary skuteczności ochrony.

6. Uwagi  końcowe 

Oświetlenie zaleca się realizować zgodnie z niniejszym projektem i obowiązującymi przepisami. Przyłączenie obwodu oświetleniowego w stacji wykonać w uzgodnieniu ze służbami ruchowymi Zakładu Energetycznego.

Przy realizacji projektu stosować się do uwag i zaleceń opinii nr 242/2009 Zespołu Uzgadniającego Dokumentację oraz Decyzji nr PZD.SdiM.29/UZD/2010 Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie zezwalających na umieszczenie latarń i kabli w pasach drogowych oraz do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych.

Całość  prac  wykonać  przy  użyciu  typowych  i atestowanych   materiałów.   zgodnie   z  niniejszą  dokumentacją,  uzgodnieniami i przepisami PBUE , BHP , PNE 5100, PNE 5125, PNE 5009/41   i  704   oraz   Rozporządzeniem   Ministra   Przemysłu   Nr  473   ( dz. Ustaw  Nr  81   z  dnia  26.11.90 ).  

Po zakończeniu prac dokonać trwałych opisów kabli i latarń.

Po  wykonaniu linii kablowej dokonać pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji. 

Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę.

OBLICZENIA OBWODÓW OŚWIETLENIA

1.  Zestawienia zapotrzebowania mocy

obwód ul.Długa  6 lamp x 0,082kW = 0,492kW    Jr = 2,76    Jb = 16A

obwód ul.Kościelna  8 lamp x 0,082kW = 0.656kW    Jr = 3,44A     Jb = A

istniejące 6 lamp x 0,115kW = 0.69kW    Jr = 3,42

łącznie pobór mocy P = 0,492+0,656+0,69 = 1,38kW  Jr = 9,62  Jb = 16A jest dobry

2...Obliczenia   spadku  napięcia 

2.1 ul. Długa

Przew. Al. 25,  kable YAKY 3x16mm2  6 lap OUS 70=0,492KW

Obliczenia  spadku  napięcia  od  SON do  lampy  L-1

              200 x ΣP x L    200 x  140000     200 x 109700

Δ U1 = ---------------- = ------------------ + ------------------ = 0,22 %

              γ x S x U2         34 x 25 x 2302     34 x 16 x 2302 

2.2. ul. Kościelna

Przew. Al. 25, kable YAKY 3x16mm2  8 lamp OUS 70    0,656KW

Obliczenia  spadku  napięcia  od  SON do  lampy L-8

              200 x ΣP x L    200 x  48000     200 x 187000

Δ U1 = ---------------- = ------------------ + ------------------ = 0,24 %

              γ x S x U2         34 x 25 x 2302     34 x 16 x 2302 

3. Obliczenie szybkiego wyłączenia dla lampy L-8 

                                                      R                   X

transformator                    100 kVA    0,035 om    0,063 om

przewód Al. 35+25          360m          0,73     "      0,12     "

kabel Al. 16+16                535             2,01    „      0,04

łącznie                                        2,775   "      0,183   "

                                      Z = 2,77 om

                        Uf            230

           Iz = ----------- =  ---------------- = 66A  

                   1,25 Z       1.25x 2,77

           Iw = k x Ib = 4 x 16 = 64 A   

                  Iw     <     Iz           skuteczność jest zachowana

Pozostałe latarnie mają korzystniejsze parametry

          ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA OŚWIETLENIE ULICY DŁUGIEJ
	L.p.
	Wyszczególnienie
	J.m.
	Ilość

	1.
	Słup oświetleniowy betonowy OŻ-9 lub WZ-9
	kpl.
	6

	2.
	Wysięgnik WOŻ do j. w. 1,7m
	kpl.
	6

	3.
	Lampa oświetlenia ulicznego OUSb-70/t
	kpl.
	6

	4.
	Tabliczka przyłączeniowa z listwą i bezpiecznikiem 25/4A
	kpl.
	6

	5.
	Kabel YAKYżo 4x 16 mm2
	m.b.
	500

	6.
	Opaski kablowe adresowe
	szt.
	60

	7.
	Rura Arota DVK 50 niebieska
	m.b.
	60

	8.
	Rura Arota SRS 75
	m.b.
	8

	9.
	Folia kablowa niebieska szer. 25 cm
	m.b.
	300

	10.
	Piasek
	m3
	20

	11.
	Bednarka Fe/Zn 25x4
	mb
	150

	12.
	Ogranicznik przepięć GXO 0,5/15
	szt
	1

	13.
	Zaciski odgałężne ZOA 25/70
	szt.
	5

	14.
	Przewód YDYżo 3x2,5mm2 
	m.b.
	70


          ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA OŚWIETLENIE ULICY KOŚCIELNEJ
	L.p.
	Wyszczególnienie
	J.m.
	Ilość

	1.
	Słup oświetleniowy betonowy OŻ-9 lub WZ-9
	kpl.
	8

	2.
	Wysięgnik WOŻ do j. w. 1,7m
	kpl.
	8

	3.
	Lampa oświetlenia ulicznego OUSb-70/t
	kpl.
	8

	4.
	Tabliczka przyłączeniowa z listwą i bezpiecznikiem 25/4A
	kpl.
	8

	5.
	Kabel YAKYżo 4x 16 mm2
	m.b.
	620

	6.
	Opaski kablowe adresowe
	szt.
	80

	7.
	Rura Arota DVK 50 niebieska
	m.b.
	80

	8.
	Folia kablowa niebieska szer. 25 cm
	m.b.
	500

	9.
	Piasek
	m3
	30

	10.
	Bednarka Fe/Zn 25x4
	mb
	150

	11.
	Ogranicznik przepięć GXO 0,5/15
	szt
	1

	12.
	Zaciski odgałężne ZOA 25/70
	szt.
	5

	13.
	Przewód YDYżo 3x2,5mm2 
	m.b.
	90
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia drogowego ulicy Długiej i Kościelnej we wsi Jesionka gm.Wiskitki.

Zakres robót obejmuje, wybudowanie nowych odcinków kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Długiej długości 423m i Kościelnej długości 535m. Należy wybudować linię kablową YAKY 4x16mm2 oraz odpowiednio 6 i 8 latarni ze słupów betonowych Oż lub WZ wysokości 9m z lampami OUSb 70 na wysięgnikach stalowych 1,7m.

Przyłączenie projektowanej rozbudowy oświetlenia odbędzie się do ostatnich słupów z oświetleniem na danej ulicy.  Oświetlenie zasilane z istniejącej szafki SON w rejonie kościoła.
1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, oraz uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi plan BiOZ.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

W dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej; ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-    Polską Normą lub
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1Rodzaje odbiorów robót

· odbiór robót ulegających zakryciu,
· odbiór ostateczny,
· odbiór pogwarancyjny.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, ST i uprzednich ustaleń.
8.3. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

6. kopię   mapy   zasadniczej   powstałej   w   wyniku   geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót'.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania   i   oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c)przygotowanie terenu.
(d)Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie  i   usunięcie  tymczasowych  oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami
2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3.  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
