Wiskitki: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym p.n. -Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach- II etap-
Numer ogłoszenia: 311418 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, tel. 046 8567212, faks 046 8554154.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym p.n. -Wykonanie termomodernizacji i robót budowlanych towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach- II etap-.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - Wymiana podłogi w pok. pielęgniarki oraz udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach po klasie zerowej szkoły. - Wymiana drzwi do Sali lekcyjnej szt. 1 - Montaż narożników ochronnych w ościeżach drzwi do sal lekcyjnych w ilości 186,84mb. - Rozebranie cokołu w korytarzu z masy lastrykowej i wykonanie nowego z płytek gresowych w ilości 89,44mb. - Zabetonowanie kanału po C.O. w korytarzu, Sali Nr 3 i Sali gimnastycznej. - Rozebranie trzonu kuchennego w pomieszczeniu kuchni wraz z uzupełnieniem posadzki z gresu w ilości 0,91m2. - Wymiana oblicowania ścian płytkami ceramicznymi w kuchni w ilości 37,65 m2. - Wymiana tynków w kuchni i korytarzu w ilośći 42,15 m2 - Wymiana posadzki w W.C. personelu w ilości 6,50 m2 oraz uzupełnienie oblicowania ścian płytkami ceramicznymi w ilości 2,79 m2 - Pokrycie daszków papą termozgrzewalną i wykonanie nowych obróbek blacharskich w ilości 18m2. - Odgruzowanie przewodów kominowo-wentylacyjnych mb 22 oraz zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w ilości 48szt. - Wymiana drzwi stalowych zewnętrznych szt 2 i osadzenie 2szt okien z PCV oraz uzupełnienie muru ścian zewnętrznych. - Wykonanie chodnika z kostki brukowej od strony boiska w ilości 103,41m2. - Wykonanie sufitów podwieszanych typu AMSTRONG w jadalni, korytarzach starej części szkoły, Sali Nr 3, gabinecie dyrektora i sekretariacie, magazynku kuchni, sklepiku i Sali gimnastycznej o pow. 208,59 m2 - Wymiana sufitu podwieszanego z płyt pilśniowych na płytę MDF o pow. 94,45 m2. - Malowanie klatki schodowej i korytarza na piętrze - Wymiana zużytej instalacji odgromowej - Zainstalowanie 2 hydrantów p.poż w korytarzu szkoły oraz dokonanie wymiany bojlera o poj. 60l do podgrzewania wody w kuchni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.31-1, 45.33.00.00-9, 45.23.32.22-1, 45.43.11.00-8, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· PPUH OKNO- BUD Krzysztof Białobrzeski, ul. Trojanowska 63, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122182,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 122182,46

· Oferta z najniższą ceną: 122182,46 / Oferta z najwyższą ceną: 122182,46

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki przeprowadzono ze względu, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od zamówienia dodatkowego przez dotychczasowego Wykonawcę. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego ukończenia zamówienia podstawowego. Zamawiający udzielił dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych dodatkowych zgodnie z Ustawą P.z.p. ponieważ udzielenie zamówienia innemu Wykonawcy jest niemożliwe z przyczyn technicznych oraz użytkowych, gdyż roboty wykonywane są w funkcjonującym obiekcie szkolnym i nie można oddzielić zamówienia podstawowego od dodatkowego.

Wójt Gminy Wiskitki
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